URAIAN PEKERJAAN

1.

SASARAN KEGIATAN
Terpenuhinya pelaksanaan pekerjaan Perencanaa Teknis Jaringan lIrigasi
/Rawa sesuai dengan spesifikasi, tepat, waktu, mutu,biaya, kwalitas dan

kwantitas yang telah ditetapkan.

PRODUK KEGIATAN

Setiap tahapan kegiatan dalam proses penyusunan Perencanaan

Teknis Jaringan lIrigasi , diikuti dengan penyusunan laporan sebagai

berikut :

2.1. Laporan pendahuluan berupa Rencana Kerja, Data-data Sekunder yang
dibutuhkan sebanyak 5 Buku disusun dengan ukuran kertas A4 dan
diserahkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah
penandatanganan SPK

2.2. Laporan Akhir, berupa laporan perencanaan EE (Engineer Esitamate ) /
RAB, Spesifikasi Teknis, Laporan BOQ sebanyak 5 Buku . Laporan ini
berisi tentang rincian anggaran biaya (EE) Rehabilitasi Jaringan Irigasi,
Spesifisasi Teknis dan Perhitungan Volume pekerjaan disusun dengan
ukuran kertas A4, dan diserahkan pada saat berakhirnya kontrak.

3.3. Gambar Perencanaan
Buku Gambar ini merupakan bagian Hasil Akhir dari Perencanaan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi berupa desain Gambar dan Detail : Rencana Rehabilitasi
Jaringan Irigasi sesuai Spesifikasi dan Mutu yang dibutuhkan di lapangan ,

sebanyak 5 Buku Gambar yang di perkecil dengan Ukuran A3

3. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

3.1. Konsultan Perencana diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab

dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan KAK

ini.

3.2. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa

perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang

berlaku

3.3. Secara umum tanggung jawab konsultan perencana dapat diurai, sebagai

berikut:



a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan

standar hasil karya perencanaan yang berlaku

b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi
batasan- batasan yang telah diberikan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran (PA/KPA), termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi
pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu sarana/prasarana

bangunan yang akan diwujudkan.

c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi

peraturan, standar, dan pedoman teknis yang berlaku pada umumnya.

4. LOKASI

Lokasi kegiatan untuk seluruh paket pekerjaan berlokasi tersebar di
Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

¢ D.I. Balang Riri Kecamatan Tellulimpoe

e D.l. Balakia | dan Il Kecamatan Sinjai Barat
e D.l. Lappa Urangan Kecamatan Tellulimpoe
e D.l. Lembanna Kecamatan Sinjai Barat

e D.I. Aparang lll Kecamatan Sinjai Selatan

e D.I. Pakelli Kecamatan Sinjai Borong

e D.I. Lappa Majelling Kecamatan Bulupoddo

e D.I. Tangkulu Kecamatan Sinjai Tengah



